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UniCredit Bank Czech Repubtic and Stovakia, a.s., pobocka

zahranitnej banky, Sancové 1/A, 813 33 Bratislave
Spolo&nost zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava |, odd. Sa, vioZka Cislo: 398/8

Cianok i1
Predmet zmluvy a miesto pinenia

2.4 predmetom plnenia zmluvy je zavizok Zhotovitefa zhotovit pre Objedndvatela Dielo: Ndzov stavby
JRekondtrukcia obecného tradu a kultdrneho domu obee Hornd Potdd™ Miesto stavby : Obec Hornéd Potdd, k. (.

Benkova Potdf, £, p. 221745, 221/46, 221/49, 221/67 podfa 3pecifikdcie a v rozsahu urfenom nasledujtcimi

dokumentmi:
a) Tento dokument oznaleny ako ,Zmluva o dielo”, spolu s prilobami, ak nie s vystovne uvedené nitsie v
tomto bode;

b} Projektovd dokumenticia spolu s jej pripadnymi zmenami uskutofnenymi pocas verejného obstardvania
zdkazky, ktord sa zadava uzatvorenim tejto Zraluvy o dielo (dale] aj ,Dokumentacia”),

¢} Vykaz vymer

d) sufainé podklady z verejného obstardvania, kturého wysledkom bolo uzavretie tejto zmiuvy a ponuka
dodévatela predloiena v tomto verejnom obstardvani.

Uvedené dokumenty treba chdpat ako zévizné a vadjormne sa dopliiujice. V pripade rozporov medzi nimi, platf

poradie ich zdviznosti zostupne tak, ako su uvedené vyiie v tomto bode.




2.2 Zhotovitel sa zavézuje vykonat Dielo vo viastnom mene a na viastny zodpovednest pri dodrZani kvalitativaych a
technickych podmienck urtenych projektom stavby, v silade s platnymi technickymi normami a vieobecne
zdvdzaymi pravnymi predpismi, za podmienck dohodnutych v zmiuve, rladne a vEas zhotovené Dielo odovzdat
cbiednavatelovi.

2.3 Zhotovitel potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat, Ze st mu
zndame vietky technické, kvalitativne a ind podmienky nevyhnuiné k realizdcii diela a %e disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si na realizdciu diela nevyhrutné, Cena diela odraza vSetky podmienky
staveniska a situdcie i tie, ktord zhotovitel pri zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat,

2.4 V pripade, ak bude na riadne ufivanie predmetu zmiuvy nevyhautné akékolvek pravo dufevného viastnictva
Zhotovitela alebo tretej csoby, Zhotovitel zabezpedl, fe Objednavatel nadobudnutim viastnlctva & predmetu
Zmluvy o dielo ziskal af vietky oprévnenia a licencie na takéto préva a odplata za poudfvanie tychto prév bude
zahrnutd v cene predmetu Zmiuvy o dielo,

25 Vietky veci a podklady, ktoré s potrebné k plneniu diela, Je povinny zaobstarat Zhotovitel, poklal nie je v teito
zmiuve vyslovie uvedend, Ze ich zaobstard Objednavatel,

2.6 Sutastou diela sd nasledujiace innosti, doklady a dokumenty sdvisiace so zhotovenim a odovzdanim diela {ak st
ich zhotovenie a odovedarie diefa vyfaduje), bez ohladu na ich uvedenie, & neuvedenie vo vykaze vymer &
projektove] dokumentacii;

- Vytylenie stavby, geodetické prace

- Realizadnd projekiovd dokumentdcia

- Projekt dopravného znatenia potas vystavby
Dopravné znacenie potas vystavhy

- Infinderskogeologicky prieskum
Informaénd tabutfa
Pripojovacie poplatky, vyjadrenia spraveov sietf k pripojeniu pre (el realizacie stavby

- Projektové dokumentdcia skutoného vyhotovenia stavby
Prevadzkovy poriadok

- Zriadenie aj odstrdnenie staveniska

“ Akékolvek stavebné prace a stavebné vyrobky a materidly, ktorych potreba uskutofnenia a
zabudovania vyplynie 2 vyhotovene] reallzatnej projektove] dokumentécie

- Revizne sprdvy & protokoly skijok, preukdzanie zhody rabudovamych stavebnych wyrobkov,
poiadované certifikaty a atesty zabudovanych stavebnych vyrobkov a technoldgl, doklady o likviddeli
stavebne] sute viniknute] polas realizécie vystavby, energeticky certifikat (ak ho prévne predpisy

vyEadu]ue)
Cranok Il
as pinenia
3.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze zrealizuje Diele do 8 mesiacov 0d prevzatia staveniska
31 Objednévatel odovzdd pred zalatim realizicle Diela Zhotovitefovi stavenisko formou plsomnéhs vidjomne

potvrdengho protokolu o odovzdani a prevzat, Objedndvatel sa 2avizuje stavenisko odovzdat Zhatovitelovi a Zhotovitelsa
ravdzuje stavenisko od objedndvatela prevzial do 7 dnf od dorufenia vyzvy Objedndvatefa na prevzatie staveniska
Zhotovitelovi, Objednévatel sa zavdauje zaslt Zhotovitelovi vizvu na prevzatie staveniska po nadobudnutf o&mnost
zmluvy. V pripade, ak si Zhotovite! stavenisko neprevezme najneskdr do 7 dnf hocl mu to bolo umoinensg, povaiuie sa toto
za odovedané a prevzaté na dely tejto emiuvy, uplynutim tejto lehoty.

3.2 Zhatovite! sa zavézuje dielo realizovat v Ciastkovych terminoch tak, ako su uvedené v Harmonograme stavebnych
prac (dalej len ,Harmonogram"), ktory tvori prilhu & 1 tejte Zmluvy o dielo. (pozn. Harmonogram predioieny
zhotovitelom ako sudust ponuky vo verefnom obstargvani)

2.3 Zhotovitel je opravneny poZadovat zmenu terminy realizdcie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budd objektivne
a preukazatefne branit v realizdcii diela v terminoch podfa Harmonogramu:

a)  24sahu organov 3tétne] spravy, ktory vznikol z dovodov mimo sféry volyvu Zhotovitela;

b} prerudeni pric na diele Objedndvatefom;

¢} zmene technického riedenia diela zo strany Objednavatels;




di v pripadoch vy3ef moci, ktord znemoZiiuje riadnu realiziciu diela alebo jeho Easti, Pod pojmom vy3&ia moc
sa rozumejd okolnosti majuce vplyv na dielo, které nie su 28vislé na vBll zmiuvnyeh strdn a ktoré zmiuvng
strany nemoiu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vietkej odborne] starostlivosti predpokiadat pri
uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, a pod.);

e}  omedkani Objedndvatela s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoZiiujl uskutodRovania diela
alebo zabrafiuji pouitiu technologickych postupov potrebnych na vykonante Digla,

3.4 Pedmienkou zmeny terminu zhotovenia diefa podla tohto &lanku Zrluvy o dielo ie skutotnost, ie Zhotovite!
oblast dovod na zmenu & Dbjednavatel tito zmenu schvali. Objednavatelovi. Zmenu terminu zhotovenia diela schvaluje
Objedndvatel pisomnou formou. Zhotovitel v tychto pripadoch nie je putas tejto schvélene] doby v omedkani s ukontenim
& odovzdanim diela.

3.6 Udaje o zatiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie sa pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudd braf do Gvahy.

Clanok iv
Cena diela

4.3 Celkovd cena 1a kompletné zrealizovanie diela je:
Cena bez DPH; 510 592,17 €
}PH 20 %; 102 11843 €
{ena cetkom vratane DPH: 612 710,60 €

4.2 Cena diela bola urfend ako sitet polofiek rozpoéty, kiory tvorf prilohu £. 2 ako saZast tejto Zinluvy o dielo boi
vytvoreny ako stfast ponuky Zhotovitela vo verepnom obstaravani (dale] len ~Vkaz vymer").

4.3 Cena diela obsahuje vietky néklady na zhotovenie diefa, predovietkym naklady na pracu, vistky stroje,
vybavenie a zartadenlie, ich poufivanie a adribu, dalej vietky sluzby, ktoré zabezpecujl realizéciu prac, dokontenie, udribu
potas realizacie diela, likvidaciv odpadu vzniknutého v stivisiosti s realizaciou diela, ndklady na zabezpetenie bezpegnosti a
ochrany zdravia pri préci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové néklady, zisk, vieobecnd rizika v stlade s ustanovenizemi
Zmluvy o dielo, vrdtane zmluvne stanovenymi zavazkami a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela mdZe dbjst wiukne z tychto dovodoy:

a) pri emene rozsahu diefa jeho rozdirenim zo strany Objedndvatela, na zdklade pisomne) ¥adosti Objednavatela
adresovane} Zhotovitefovi. Podkladom pre urtenle avydenej ceny diela bude Vykaz vymer. V pripade, ak bude
pofadovat Objedndvatel naviac prace, kioré nie st ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel predioif do 5 (piatich) dni
od obdriania Zladesti Objednavatela ndvrh ceny takychto prac. Cena naviac prac musi byt pisomne odsithiasend
Ohjednavatefom;

b} prizmene technického riesenia diela pofadovaného Objedndvatefom, zmena ceny diela bude v tomte pripade riefend
dohodou strén, vyluéne na zakiade pisomného odsuhlasenia Objedndvatefom;

¢} pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, vtdkom pripade cena sa automaticky zmenf o zvydent alebo znifenu
poloiku DPH;

d) zifenim predmetu pinenia Objedndvatefom formou vykitenia akejkolvek jeho polofky Objedndvatelom na
zdkiade pisomného ozndmenia adresovaného Zhotovitelovi, vtakom pripade sa cena diela zniZuie automaticky © cenu
nerealizovanych pelofiek, urend z Vykazu vymer,

4.5 Zhotovitet vyhlasuje, Ze sa dokladne ohozndmil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vietkych prév,
kiorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah Wkazu vymer. Zhotovitel nie je
opravneny uttoval Objednédvatelovt Ziadne dodatodné niklady, hoci by pre riadne dokontenie diela ako celku padfa
projektove] dokumentdcie boli potrebné materlaly, vyrobky ateho prace nezahrnuté ve Vykaze vymer, okrem tych, ktoré
vzriknti na zéklada naskoriej podiadavky Objedndvatela na zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a
ktoré bugd predmetosm jeho pisomného odsthlasenia podta tejto Zmiuvy o dielo,




Cldnok v
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1, Zhotovitel Je oprévneny Uétovaf Objedndvatelovl cenu diela a objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu diela v dvoch €astiach:
8} 50% ceny po reallzdcii 50% stavebnych prac uréenych na zaklade finanéného vyjadrenia ceny stavebnych prac podia
Vykazu vimer{rozpottu). Podkladom a zdroveft podmienkou pre vystavanie faktéry bude tie?
predioZenie stavebnym dozorom odsthlasendho sipisu véetkych dovtedy vykonanych prac a doddvok,
fotodokumentdcia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto Easti ceny.

b} 30% ceny po odovzdani & prevzati dlela objednévatefom a po tom, ako budd riadne Odstrinené pri preberani
tiela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutofnosti budl podkladom pre vystavenie faktiry na ceny dila a
prilohami telto fakttry budd

képia stavebnym dozorom odstihfasengho stpisu vietkych vykonanych prac a dodévok,
- kapla protokoiu o odovzdani a prevzati diela
zdznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,
- fotodokumentacia priebehu prac, ktorjch vykonanie je podmignkou splatnosti tejto Sasti ceny.

Splatnost ceny bude 30 dnf odo diia dorutenia faktiry na cenu Objednévatelovl. Ak Zhotovitel nadorudl Objednavatelovi
upind faktdru so vietkymi predpisanymi prilohami, tak sa nezatne plyndt lehota splatnosti ceny,

5.2 Faktdra - datiovy doklad bude obsahovat vietky ndlefitost dafiového dokiadu podfa zdkona & 431/2002 Z. 7. ©
attovnicive v zneni neskorSich predpisov a zédkona & 222/2004 Z. z. o dani z pridane] hodnoty v zneni neskor§ich
predpisov, minimaine viak:
a) oznatenie faktuira - dafovy doklad a je| &fsio;
b) nazov a adresu sidla Objednédvatefa a Zhotovitefa a adresu, na kiord md byt faktira
zasland, ICO, DIC, 1€ DPH Zhotovitela aj Ohjadnavatels;
¢} Cislo zmiuvy a nznadenie diela;
¢) oznatenig banky (ndzov a adresa banky, SWIFT kod) a Cisto Gty (3] v tvare 1BANY;
e} datumn dodania plnenia;
f)  ded vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;
g} wyiku fakturovane] fastky nasledovne: zdklad dane, sadzbu dane, vy$ku dane, cefkovi
fakturovanu sumu zackrithlend na dve desatinné miesta;
h}y néleditosti pre Glely dane z prigane] hodnoty;
i} petiatku a podpis Zhotovitels;
iy prilohy v zmysle tejto Zmiuvy o dielo,

5.3, Za sprévne vyCistente vy3ky dane z pridane} hodnoty zodpoveds Zhotovitel' v plnom rozsahu.

5.4, V pripade, Ze faktlra a jej prifohy nebude obsahovat vietky dohodnuté ndlefitosti, Objednédvatel sumu ceny
uvedend na takejto faktire neuhradi a vréti Zhotovitelovi s uvedenim vietkych nedostatkov, kioré s& malju odstranit, v
tomto pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a novd lehota splatnestt zadne nlynut diiom rladneho dorutenia
opravene] faktdry Objedndvatelovi,

5.5, Zhotovitel zadle Objednévatelovi faktiru spolu v 4 {§tyroch) vwhotoveniach,
5.8. Platba sa povaiuje za uhradend diiom odpisania jaj sumy z Gétu Objednévatela v prospech Uétu Zhotovitefa.
Clanok VI

Spbsob realizdcie diela.

6.1, Zhotovitel Je povinny dodriiavat pri plneni tejto Zmluvy o dirlo vietky sivisiace visobecne z&vézné prévne
predpisy a technické normy.



6.2. Zhotovitel vyhlasuje, fe pred podpisom tejto 2mluvy o diefo si stavenisko a jeho okolie prehliadel & overil si
vietky stym sivisiace dostupné informdcie v take] miere, e e plne oborndmeny s jeho tvarom a charakteristikou,
hydrolagickymi a kfimatick¢mi padmienkami a moZnostami pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou vietkych prav
potrebnych pre realizdciu dieta, Zhotovite! od Objednivatefa v teito stvislosti nepoiaduje, ani po prevzati staveniska
pofadovat nebude, Ziadne daidie pinenie,

6.3. Zhotovitel je povinny umoznit
a) Objedndvatelovi,
b) stavebnému dozory,
) orgdnom verejnej sprévy, vykondvajicim Slanosti v rdmci svojich pravomoci,
d) inej osobe oprévnenej na to vieobecne rdvimnym pravnym predpisom aleba splnomocnenej Objednévatefom,
pristup na stavenisko a na ktorékolvel miesto, kde sa budd vykonavat price stvisiace s touto Zmitvou o dialo,

6.4 Zhotovitef je povinny riadne pinit vietky potiadavky predpisov upravujicich problematiku pofiarnej ochrany a
bezpeénost a ochranu zdravia pri praci (BOZP}. Zhotovitel rabezpeluje na vlastné néklady koordindtora BOZP,

6.5  Zhotovitel je povinny na pofiadanie odovzdat Objedndvatefovi fotokopie dokladov o odbornej spdsobilosti vietkych
0sob, ktory budd vwkonavat dielo.

6.6
a} Ku dnu odovzdania staveniska {pracoviska) sa Objednavatel zavizuje Zhotovitelovi odovzdat:
1. projektovy dokumentaciu,
2. stavebné povolenie, alebo ohldsenie stavhy (v zavislosti na zékonnych podmigenkach)
3. ozndmenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor, spolu s identifikacnymi ddajmi tohto subjekty.
b) Ku dfiu odovzdania staveniska {pracoviska) sa Zhotovite! zavizuje potvrdif Objednavatelovi identifikdciu osoby
stavbyveddceho,

6.7 Zhotovitel podas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fom je povinny dodriiavat vietky pravne
predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za €o nesie plnd pravnu zodpovednost, Zhotovitef je predovietkym povinny
chranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znefistenim, udefiaval na stavenisku a prifahiych
komunikdcidch uréenych na dopravi materidlu poriadok a Gistotu, odstrafovat odpadky a nelistoty, ktoré vznikli pri
vykondvanf jeho price na vlastné naklady a nesmie vypdsiat alebo dovolif vypustanie akychkolvek toxickych odpadov
alebo iatok.

6.8 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a bezpetnost technickych
zariadeni pri realizécii odstrafiovacich a stavebnych prac, najm3 v silade s ustanovenlami vyhtdsky Ministerstva prace,
socidinych vecl a rodiny Slovenskej repubtiky &. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanowuj podrobnost na zaistenie bezpetnosti a
ochrany zdravia pri stavebnyich précach a pricach s nimi stvisiacich 3 podrobnrosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych Cinnosti, Zhotovite! preberd plnd zodpovednost za primeranost, stability a bezpetnost vietkych
pracovnych postupov a metdd vystavby. Zhotovitel je povinny zaistit bezpefnost vietkych osdb opravnenych byt na
stavenisku a podniknit vietky potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa
zamedzilo Skoddm alebo ohrozeniu oséb alebo majetku, alebe inym nepriaznivym GZinkom realizécie stavby. Objedndvatel
nezodpovedd za akékolvek odikodnenie alebo kompenzicie splatné ktorémukolvek robotnikovi alebo inej osobe
vykondvajice préce na diele.

€9 Zhotovitel je povinny viest odo diis prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva stavebny dennik, a to v
Jednom origindli a v jednej kopii pre Objednavatefs, resp. stavebny dozor. Do dennika s3 zapisuju vietky rozhodujice
skutofnosti, t¥kajice sa realizacie price, predovietkym

a) Ich Casovy postup,

b} ddaje o poéasi {maximdina a minimalna teplota),

€] ddaj o pracovnikoch a ich pottoch, mechanizmoch,

d)  rozsah a kvalita prac,

e} pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zddvodnenia,

) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatels,

g} pripadng vyjadrenia projektanta,

h)  pripadné prerulenia préc s ich odévodnenim,

i} iné Gdaje ddlefité pre posidente hospodarnosti prac a




i) ddaje nevyhnutné pre postdenie préc orgdnmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je oprdvneny denne sledovat obsah stavebného dennika, 73 tymto Glelom zodpovedny zastupca
Zhotovitela je povinny predio?it stavebnému dozoru denny zdznam vykonanych prac, najnesk6r nasledujici det na podpis.
Stavebny dozer v stavebnom denniku vyznadi svoj sdhlas pripadne nesdhfas s obsahom denného zéamu, a to s
uvedenim dvodov nesthlasu. Ak tak neurobi najneskér do troch dnl odo diia prediolenia zaznamy Zhotovitelom mé sa za
to, de s ohsahom zaznamu suhlasi,

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania 4 prevezatia diela a uchovava sz minimilne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovite! bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti dieta {odstrafiovacich prdc) na pravidelnych
kontrolnyeh dioch, ktoré bude organizavat podla podiadavky Objednavatela. Kontrolny den sa bude konat v termine
urfenom dohodou strén, najneskér do 5 {piatich) dnf od obdriania Fadosti Objedndvatela Zhotovitetom.

6.12 Zhotovitel je povinay informovat Objednavatela o doddvateloch, ktorl sa budy podielat na reallzadnych précach
na predmete diefa. Zhotovite! nesmie stavbu ako ceiok odovzdat k zhotoveniy inému subjektu. Objedndvatel mé pravo
vyldtle z realizdcie diela alebo ktorejkolvel jeho Casti hocikiorého 2 doddvatefov Zhotovitels.

6.13 Zhotovitel je povinny pri plneni tajto Zrifuvy o dielo riadit sa pisomnymi pokynimi Objednavatela, V pripade ak
pokyny Objednavatela budd podfa nézoru Zhotovitela nevhodné, Zhotovitel na to Objedndvatela pisormne upozorni, Ak
napriek upozorngniu bude Objednévatel trvat na realizécil predmetnych pokynov, Zhotovitel nazodpoveds za pripadnéd
Skody spdsobend nevhodnymi pokynmi Objednavatela.

6.14 Zhotovitel sa zaviizue, te akikolvek nim spdsobend alebe zapritinend Skodu pri realizdcii dieln odstrant tak, fe
uvedie vec do pOvodného stavu na viasiné nédklady, alebo nahradl sposobend Skodu bez zbytoéného odkladu
Objednavatelovi, Uréenie spdsobu odstrarenia Skedy podla tohto bodu amluvy patrl Objednavatelovi,

6.15 Vietky podstatné Zastl diels, stavebné materidly, vyrobky, ich hlavné Zasti a podobne je Zhotovitel povinny
prediofit na schvdlenie stavebnému dozoru. Na vyZadante mu tiez musia byt prediotend vykresy, a iné podklady sitvisiace
s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel poulije pre dielo len vyrobky, ktoré maj( také viastnosti, aby potas predpokladane; existencie stavby
bala pit beinej Gdribe zaruéena poZadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZlarna bezpetnost, hyglenické poiladavky,
othrana rdravie a fivotného prostredia, Za tymto delom materily, stavebné diely a vyrobky zabezpeéované Zhotovitelom
musta byt dokladovang certifikdtmi v zmysle zikona & 133/2013 7. 2. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a dopinenf
niektorych zdkonov a tie materidly, ktoré tisto doklady nebudé maf, resp. nebudl zodpovedat Zmiuve o dielo a
poZadovanym skudkam, musi Zhotovite! na vlastné néklady odstrénit a nahradit bezchybaymi. 2 tohto ddvodu vzniknuté
$kody znala Zhotovitel. Objedndvatel mbfe stanovit termin na odstrdnenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je oprévneny dat pracovnikom Zhotovitela pokyn prerudit pricu, ak zodpovedny pracovnik
Zhotovitefa nie je dosiahnuteiny a ak je ohrozend bezpecnost uskutotfiovane] stavby, fivot alebo zdravie pracujdcich na
stavbe, dielo nie je vykondvané v poadovanej kvalite alebo hrozia iné vaine $kody, Objednavatel alebo stavehny dozor ma
piné prévo namietat 2 fiadat Zhotovitefa, aby hned odvoial 20 stavby kafdého pracovnika, ktorého Zhotovite! zabezpeti a
kiory sa, podla ich ndzory, nesprévne sprava alebo je nezodpovedny, & nedbaly vo vetahu k riadnemu pineniu svojich
pevinnosti, aleba ktoréhg pritomnost na stavbe je z inych dévodov, podla mienky Objednsvatela alebo stavebného
dezary, nefiadica.

6,18 Zhotovitel sa zavdzuje, #e jeho pracovnici budd nosit chledenie zretefne oznadené firemnou znatkou ta k, aby mal
Objednavatel a stavebny dozor prehfad o fudoch pohybujacich sz v rémei staveniska. Flremnym $titkom neoznalensgho
pracovnika ma zdstupca Objedndvatela prévo vykazat zo stavby,

6.19 Zhotovitel je povinny cdikodnit v pinej wike Objednévatela za vietky kody a néroky suvisiace s Genrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, stratou alebo pogkodenim akéhokofvek majetky {iného ako dielo} alebo #votného prostredia,
ku ktorym dodlo nasiediom reallzdcie diela alebo odstranenia vietkych Jeho vad. Medzi tieto nédroky patria tied naklady
stivistace s reklaméciami, sddrym alebo sprévnym konanim, ndhradami skéd inym osobdm, kioré bude objedndvatel
povinny zaplatit, inym nakladom, poplatkem, pokutou aleho inou sankciou uloienou Objednavatelovi,

6,20 Zhotovitel je povinny mat uzatvoreng;




- poistenie proti poskodeniu Diela, s vyikou poistného krytia min. vo vyike ceny predmetu zdkazky s DPH

- poistenie proti vietkym rizikdm, ktoré je poistenim proti strate alebo podkodeniu akéhokolvek majetku dodaného na
stavenisko Zhotovitefom alebo jeho subdodévatefom, s vikou poistného keytia min. vo vyike ceny predmetu zakazky
s DPH.

- poistenia zodpovednost] trete] osoby - poistenie objektivhej zodpovednosti vodi trete] strane za ubliZenie na zdrav{
{alebo usmrtenie) alebo za polkodenie rmajetku trete} osoby, ktoré moze byt spasobeng pofas realizdcie diela, 5
vyikou poistného krytia min. 300 D00,-EUR.

- poistente pracovnikov - poistenie zodpovednosti voél zamestnancom Okjedndvatela alebo ktorejkolvek osobe urtenegi
verejnym obstardvatelom alebo konajucej v jeho mene v sdvislosti s predmetom Zmluvy voli zamestnancom
Zhotovitela, zamestnancom zdstupcu Objednivatela a zamestnancom subdoddvatelov za ublifenie na zdravi (alebo
usmetenie), s vyskou poistného krytia min. 100 000,-EUR .

Tieto poistenia musia byl platné pofas celej doby reatizdcie stavebnych préc - diela podia tefto rmiuvy a Zhotovite! j&

povinny to na vyzvu Objedndvatela kedykolvek preukdzat. Zhotovitel preukaie Objedndvatelovi existenciu vyisie

uvedenych poisteni predioZenim poistky alebo poistne] zmiuvy najneskdr do 7 dni od Géinnosti tejto Zmiuvy.

6.21 Zmiluvné strany v stlade s ustanovenim § 263 zakona £, 513/1991 Zh. Obchodndhe zakonnfka v zneni neskordich
predpisov (dalej aj ,Obchodny zakennik”) vytutujli pre pravae vatahy vyplyvajice z tejto zmluvy dinnost: ustanovenia §
551 ods. | Stvrtej vety Obchodného rékonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4 Obchodného zakonnika; ustanovenia §548 ods.
2 Obchodného zdkonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety Obchodného zékonnika; ustanovenia §552 Obchodného
zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykondvani diela skryté prekéiky tjkajlice sa miesta, kde sa md dielo vykonat, a tieto
prekaky znemoiiiuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovite! povinny ozndrmif to bez zbytoiného odkladu
Objedndvatefovi a navrhndt mu zmenu diela, Xy Zhotovite! nedostane pisomné pokyny Objednavatela uréujlce spdsoh a
rozsah o zmeny diela je Zhotovite! opravneny vykondvanie diefa prerudit iba v tej Zasti, ktord Je postihnuts skrytymi
prekatkami, Ak Zhotovitel porudil svoju povinnost zistif pred zaéatim vykonavania diela prekifky uvedené v tomto odseku
a ozndmif ich Objednévatefovi, ma Objedndvatel voli nemu narok na nahradu Skody,

6.23 Zhotovitel sa zavézuje vyhotovovat a archivovat podrobni fotodokumentaciu o priebehu vykondvania Diela,
najm, nie viak vylutne vietkych zakrjvanych fasti Diela, Na poZiadanie Objedndvatela sa Zhotovite! zavizuje spristupnit
Objednavatefovi fotodokumentaciu a umoinit Objednavatefovi vwhotovenie kdpil fotodokumentacie. Pokial sa Zmiuvné
strany nedohodnd inak, povinnost Zhotovitefa archivovat fotodokumentaciu zanikd odovzdanim fotodokumentacie
Objednavatefovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavizuje najneskér do 7kalenddrych dni odo dna podpisania tejto Zmiuvy ¢ dielo obidvoma
Zmluvnymi stranami predloiit Objednévatefovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdadévatefov, ktorf
budd vykonavat stavebné price a tento zoznam sa zaviizuje pogas doby zhotovovania Diela priebeine aktuslizovat, Za
omelkanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovite! povinny zaplatif objednavatefovi zmluval pokutu ve vyike 100 EUR
2a kady dert ometkania.

6.25 Zhotovitel sa zavéizuje vykdzat zo staveniska vietky osoby, ktoré admietajl dodriiavat podmienky ustanovend
vieobecne zavdznymi prévnymi predpismi na dseku berpeénosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poiarmi,
bygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy poruduji ako aj vietky osoby, ktoré nie st
uvedené v zozname, podla predchédzajiiceho bodu {netyka sa osdb poverenych Objednavatelom. Za tymto téefom sa
Zhotovitel zaviizije zabezpelit, aby vietci jeho pracovaici, vratane pracovnikov subdoddvatefov, absolvovali vietky
prisiuing Skeleniz a disponovali vietkymi nevyhnutnymi certifikitmi, osvedéeniami a povoteniami,

6.26 Objednavatel alebo nim poverend psoba mé pravo kedykolvek v priebehu vykondvania Diela v ramei pracovnej
doby pofiadat pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdedavateiov o absolvovanie skugky na overenie pritormnosti
alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropne] latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenyeh skadok sa Zhotovite!
zavizuje $ okamiitou ¢innostou odvolat z prac na dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitels alebo
subdodévatela; pre vyliéenle akychkolvek pochybnosti plati, fe odmistnutie vykenania skugky pracovnikom Zhotovitefa
alebo subdoddvateta ma pre idely tejto Zmiuvy rovnaké (&inky ako pozitivny vysledak skigky.




.27 Zhotovitel sa zavdzufe zaberpelit, aby sa jeho pracovniti, ako 8 pracovnici subdoddvatelov, bez sihiasu
Dbjecdnavatela nepohybovali alebo sa nezdriiavali na Castiach staveniska, ktoré bez prostredne nesivisia s vykonom prac na
Diele.

6.28 Zhotovitel sa zavézuje nepoulif bez predchadzajiceho plsomného sihlasu Objednavatela akykolvek materisi
alebo wrobky, ktoré nie su uvedené v Dokumentdcil, Za tymto Udelom sa zhotovitel zavzuje, fe pri vykondvani Diela
nebude poufity material, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou Inak nevhodny. Viatky stavebné vyrobky a materidly
pouiité pri vykandvani Diela musia splfiat kritérid uvedend v pravnych predpisoch a projektove] dokumentacii, Vietky
stavabné wrobky poufité pri vykondvani Diela musia byt bez akychkolvek pravnych vad a nesmie sa na vztfahovat vhrada
viastnictva akejkolvek trate} osohy.

6,29 Zhotovitel sa zaviizuje zabezpetit si na viastné ndkiady doddvku médii (voda, efekirika a ped.), & to polas cele)
doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vietkych pripojok a indtatdcie merafov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a
doddvku médii ako aj daliich sluZieb s tym sdvisiacich uhrddza v celom rozsahu Zhotovital,

6.30 Zhotovitel, {resp. niektord z 0sdh podla vst. bodu 11.1. tejto zmiuvy dodavajica prisiugnd Sast Disla ako

subdodédvatel) musl byt pofas realizdcie Diela driitefom:

- platne} licencie uchddzala na zhotovovanie vonkajéich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov, ktoré sa
predmetom  obstardvania, kiord opraviuje jeho driitela vykonavat préce prl zhotovovan| vonkajiich
tepelnoizolatnych systémov v zmysle § 43g zakona &, 50/1976 Zb. o Gzemnom plénovani 2 stavebnom poriadku v
zneni neskersich predpisovidalej len ,stavebny zékon®) (resp. ekvivalentne] privnej Gpravy v platngj v mieste
sidia/adresy uchddzata), vydani akreditovanym indpekénym orgénom. Licencly je potrebné prediodit vritane
prilohy - podmienok platnosti a zoznamu komponentov tepelnoizolaného systémy;

- platnej licencie uchddzala na zabudovanie vonkajiich otvorowyeh konstrukeii do stavby podia § 43g stavebného
z8kona a ST 73 3134 (resp. ekvivalenine] pravne] dpravy v platnej v miaste sldla/adresy uchddzata). Licenciou sa
potvrdzuje odbornd kvalifikicia zhotovitels stavebnych prac pri zabudovani vonkajtich otvorovyeh konstrukeli do
stavby v zmysle Zdsad montéie a podla Clanku 4.1 normy STN 73 3134:2014: Stavebné price Styk okennych
kon¥trukeil a obvodového pldita budovy, Pofiadaviy, zhotovovanie a sk(%arie. Monta? otvorpvych konstrukeii
musi byt preukdzatelne zabezpedensd odborne zadkolenymi pracovnikmi v oblasti zhotovovania pripojovacich
S$kér, poulitia tesniacich materidlov a daldich sivislacich materialoy,

Etdnok Vi
Zmluvné pokuty a nahrada $kody

7.1 V pripade omedkania Zhotovitela s riadoym a viasnym odovzdanim zmiuvného diela je Zhotovite! povinny
zaplatit Objednavatefov zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% zmiuvne] ceny diela za kaidy zataty defi ometkania, cetkovo viak
maximadlne do hodnoty 50 % z celkovej zmluvne] ceny diela,

7.2 V pripade omeskania Zhotovitela s rladnym a véasnym uskutedlovanim zmluvného diela v silade s
Harmonogramom Je Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatelov! zmluvn pokutu vo vyike 0,5% zmluvnej ceny diela za
kaZdy zaCaty defl omeskania, celkovo viak maximalne do hodnoty 50 % z celkove] zmiuvnef ceny diela,

7.3 V pripade veniku niektorého z dovodov na odstipenie od zmiuvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo e okrem
odstupenia od zmluvy, Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmiuvnd pokutu vo vyike 25% zo zmiuvnej ceny diela,

7.4 Ak bude Zhotovitel v omedkan! s odstrdnenim vdd a nedorobkov uvedenych v zépise o odovzdani a preveati diela
v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel neodstréni vady diela upfatnené Objednavatelom v zdrutnej dobe v zmysle ¢,
X, od 9.13 tejto Zmiuvy o dielo vias, je povinny zaplatit Objedndvatefovi zmiuving pokutu vo vike 100,- EUR za kaidd
vadu a kaZdy zataty deft omeskania ai do ich odstrénenia,

7.5 V pripade ak zhotovitel' neumoinf Objednavatefovi & stavebnému dozoru kedykolvek kontrolu prehiehajtcich
stavebnych pric je povinny zaplatit Objedndvatelovi zmiuvnl pokuty ve vyike 500 Eur za kaZdy jednotlivy aj opakovany
pripad takéhoto postupy,




1.6 V pripade poruienia povinnosti Zhotovitefa mat platné poistenie v rozsahu wiéenam touto Zmluveu o dieic, je
povinny zaplatit Objedndvatefovi zmluvnu pokutu vo vyike 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadral osoba neuvedend v zozname oséh predloZenom a aktualizovanom
Zhotovitelom, je Zhotovite! povinny zaplatit Objedndvatefovi zmiuvnd pokutyu vo vyike 200 EUR za kaZdé takéto poruienie
povinnosti,

7.8 V pripade omekania je Zhotovitela s predloienim dbkazov o existencli poisteni podfa ust. hodu 6.20 tejto
zinluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pekutu vo vyske 100 EUR denne za kaZdy dei omegkania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel porudf niektory, zo svojich zmluvaych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25, 6.26,
6.27, 6.28, tefto Zmluvy o diele, je povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvmi pokutu vo viike 200 EUR za kafdy jednotiivy
pripad poruienia zmiuvy.

7,10 Tymito zmluvaymi pokutami nie je dotknuty ndrek stran na uplatnenie ndroku aa ndhradu tkody, ktory ostdva v
celom rozsahu zachovany.

Clanok Vit
Odstupenie od zmiuvy

8.1. Objednavatel mdie odstipit od tejio Zmluvy o dielo, &iastotne odstipit od tejto Zmiuvy o dielo, alebo odobrat
Zhotovitefovi Last reafizavanych vykonov a nechat ich reafizovaf tretimi osobami na primerang a preukdzanéd nsklady
Zhotoviteta bez ohfadu na ceny urfené podfa Vykazy wymer, a to z nasledovnych dévedow leZiacich na strane Zhotovitela :

aj  ak Zhotovitel je v omedkanis realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pitnast) dni;

b} ak Zhotovitel praukdzateine nezhotovuje predmet plnenia v pofadovanej kvalite a ani PO PIBOMNeM upozornent
20 strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu ndpravy v lehote min. 14 {8trndst) dni od dorufenia pisomného
upozornenia;

¢} ak Zhotovitel inak podstataym spdsobom porudi tite Zmiuvu o dielo. Pod podstatnym poruienim tejto Zmiuvy o
dielo sa rozumie predoviatkym porujenie povinnosti Zhotovitefa ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a
opakovang porudenie daléich povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmiuvy o diglo,

di  akna Zhotovitefa bude vyhlaseny konkurz alebo déjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2 Ak nastane okolnost uvedena v bode 8.1 - odobratie Zhotovitelovi Easti realizovanych wionov a prenechanie ich
realizcie tretimi osobami, Objednévatel si uplatni u Zhotoviteta preukézatelné zvwyiené naklady. Preukdzatefné zvyseng
naklady musi zhotovitel ubradit Objedndvatelovi najneskor do 10 dni od kedy bol na ich Ghrady vyzvany.

8.3 Zhotovite! rie je oprévneny odstdpit od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto Zmluve
o dielo.
8.4 Pokial'sa od tejto Zmluvy o dielo odstdpi a strany sa pisomne nedohodl inak,

a)  Zhotovitef je povinny okamiite zastavit price, okrem prac neodkladnych,

b} zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych pric a dodavok, o Eom vyhotovia protokol, ktory podpldt
a v ktorom budil uvedené vietky prace & dodavky, ktaré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v silade s touto
Zmluvou o dielo, ktoré Objedndvate! prevezme a Zhotovitefovi ubradi,

¢] Zhotovitel' bezodkladne staveniskc opusti, pritom do momentu opustenia staveniska zabezpeti ochranu
staveniska,

8.5 Pod neodkladaymi pracami sa rozumejd préce, krorgch nevykenanie by mohlo spdsobit ohrozenie ¥ivota alebo
zdravia 0s6b, vznik Skody na diele, ¥vatnom prostredi, majetku Objedndvatela alebo tretej osoby.

8.6 Obidve zmluvné strany mdiu ukondit tito Zmluvu o dielo odstipenim v pripade, ak zmiuva nenadobucne
udinnost do 2 rokov od jef padpisania zrluvaymi stranami.




Clénok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¥na dobu a zodpovednost za vady

9.1 Predmetom odovzdania a prevzatia hude celé dielo naraz.

9.2 Zhotovitel fe povinny pisomne oznémif Objedndvatelovi najreskdr 14 (§trndst) dni vopred, kedy bude predmet
nlnenia pripraveny na odevzdanie a prevzatie, Na zéklade névrhu Zhotovitela, Objednavatet zvold najneskdr do siedmych
dnl plsomnou pozvinkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu Easovy program odovedania diela.

.3 K preberaciemu protokotu je zhotovite! povinny pripravit a Objedndvatelovi odovzdat tieto doklady:

a) v pripade, ak budd pouiité: atesty a certifikdty vyrobkov, osvedtenia o skdfkach pousitych materidlov a
konstrukeii,

b)  dokumentdciu priebehu vietkych realizovanych stavebnych pric (fotografie, privadne videozdznamy),

¢} kdpiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizalné zameranie skutoéného vyhotoventa stavby, ktoré bude spliat predpisy zodpovedallice
zapisu do katastra nehnutelnosti,

a} doklady o likvidacli odpadu v siilade s prévnymi predpismi,

f}  Iné zépisy a dokiady realizovanych préc podia dohody strén,

g} porealizatné vyjadrenia sa spraveov existujicich infinierskych sietl, ak si podfa predpisoy vyiadovang,

h}  vietky daldie doklady vyZadované pravnymi normami pri kolauddciu diela,

9.4 0 odovedani a prevzatl diela splie Objedndvatel a Zhotovite! preberaci protokol,

9.5 Objednavatel sa zavazuje dielo prevzial v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovite! odovzgd pri
preberacom konani Objedndvatelovi vietky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

8.6 V pripade ak Objedndvatel bezddvodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaiuje za prevzaté a odovzdané v
dedi preberacieho 2 odovzdavacieho konania, alebo v def, kedy sa takéto konanie malo konat.

9.7 Preberaci protokot bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat najmé:
a) zakladné tdaje o diele,
b)  zoznam odovzdanych dokladov,
ct  prehidsenie strdn o tom, Ze Zhotovitel dielo odovzddva a Objednavatel dielo preberd, pokial Objednévatel
nevyullje svole prave odmietnut dielo previiaf,
d} podplsy oprédvnenych zastupcov zmiuvnych strin,
)  dftku trvania zéruEne] lehoty,
f)  termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko.

8.8 Ak Objednavatel odmletne prevziat dieio, je povinny spisat zdpis, v ktorom uvedie dévody, pre ktoré dislo
neprevzal. Po odstraneni vad a nedorohkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objedndvatelom, opakuje sa preberacie
konanie podla tehto &dnku Zmiuvy o dielo,

8.9 Zhotovite! zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovend podla podmienck tajto Zmluvy o dielo a e podas zdrutng
doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejte Zmiuve o dielo.

9.10 Zmiuvné strany sa dohodli, e zérung doba bude trvat 60 (3estdesiat) mesiacov a zafina plynit odo dia
odovzdania a prevzatia diela bez véd a nedorobkov, V pripade, ak bude dielo odovzdévané po fastiach, zaruéna doba
plynie na kadu samostatne odovzddvand fast diela osobitne.

9.11 Préva zo zodpovednasti za vady musta byt uplatnené u Zhotovitela v zérugnej dobe, Inak tisto prava zantkaju.
9.12 Objedndvatel aznami Zhotovitelovi bez zbytoénéhe odidadu vady diela, ktoré sa objavili pofas zdruénej doby a

ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdant diela (skryté vady). V ozndmen( Objednévatel uvedie ako
sa vady prejavujd. K ozndmeniu pripadne predic¥f dokazné prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia.



9.13 Zhotovitef Je povinny na reklaméciu reagovat do 5 {piatich) pracovnych dni po jej obdriani a nasledne dobodmit
5 Objedndvatefom a podla okolnosti aj 5 projektantom spésob a primerand lehotu bezodplatného odstrénenia vady. Ak
reklamuje Objednavatel u Zhotovitela vady zhotovensho diela v zarutne] dobe, je Zhotovitel povinny tieto odstranit v
technicky najkratiom moinom tase. Objedndvatel mdfe poskytniif na poliadanie Zhotovitefa dihdiu lehotu, ak
odstrénenie vady vyZaduje dihiu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi stranami k dohode ohiadom tehoty na odstrénenie
vitd diela, tato lehota bude 30 dnf od obdriania reklamacie Objednavatela Zhotovitefom.

2.14 Objednavatel méie zadat odstranenie nejakej vady tretej strane na néklady Zhotovitela. Mbie tak urobif vtady,
ak Zhotovitel reklamovany vadu neodstréni vias. Objednévate! je povinny informovat Zhotovitefa minimélne 10 {desat)
dnl vopred o svojom Gmysle zadat odstrdnenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel sdm neodstrdni takdto vadu do 10
{desiatich} dni od obdriania informacie podla predchddzajicej vety, Obledndvatel méie zadaf odstranenie tejto vady
tretej strane. Primerané ndkfady stvistace s odstrdnenim vady budi vyittované Zhotovitelovi, ktory ich uhradi
Objednavatefovi do 5 (piatich) dni od dorutenia faktdry.

flanok X.
Vyuiitie subdodavatefov

10.1 Zhotovitel predidada v priiohe &, 5 X tejto zmluve zoznam vietkych evojich subdodévatelov (identifikaéné Udaje a
predmet subdodavky) a Gdaje o osobe opravnensj konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobyty, datum narodenia. AZ do spinenia tejto Zmiluvy je zhotovitel povinny oznamit Objedndvatefovi akikofvek zmenu
tdajov o subdodavatelovi.

10.2 Zhotovite! je opravneny kedykolvek podas trvania tejto Zmluvy vymenif ktoréhokolvek subdoddvatela, a to za
predpokiadu, e novy subdodavatel splia poZiatavky uvedené v ust, § 41 ods.| pist. b) zakona £.343/2015Z.2 o vergjnom
obstardvani a o zmene a doplnenl niektorych zékonov v zneni neskoriich predpisav {dalej ,ZV0"), ako aj povinnost zépisu
do registra partnerov vergjného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zdpis vyZaduje. Najneskdr 7 dnf pred
prijatim subdodavky od nového subdodavatefa, alebo od uzavretia zmluvné vzfahu s novym subdodavatefom {podfa toho
ktord udalost nastane skdr, je Zhotovitel povinny ozndmit Objednavatelovi (identifikaéng) udaje o novom subdoddvatelovi
a 0 osobe oprévnene| konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobyty, détum narodenia a
zaroven predloif Objedndvatefovi doklady preukazujice, fe novy subdodavatel splha podmienky Gfasti osobného
postavenia v rozsahu poZadovanom ust. § 41 ods. 1 plsm,b) ZV0. A¥ do spinenia tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
ozndmit Objednavateiovi akikolvek rmeny (idajov o novom subdodavatelovi.

10.3 Povinnosti uvedené v hodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovite! povinny plnit v pripade subdodavatefov, ktor! mu
dodivajd tovary.

104 V pripade porulenia ktorgjkotvek z povinnostl tykajuce] sa subdodavatefov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie
zmeny subdoddvatela, nepredioZenie dokladov preukazujicich spinenie podmienok dZasti podfa ust. § 41 ods.| plsm. b)
ZV0, alebo vyuZitie subdoddvatela, ktory nesplfia podmienky podia ust. § 41 ods.| pism. b) ZVO alebo povinnost Z4pisu do
registra partnerov vergjného sektora, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmiuvy a méd nérok na zmiuvnd pokutu vo viike
5% # ceny za dielo, za kaidé poruenie ktorejkolvek z vyiiie uvedenych povinnost a to aj opakovane.

Clanok X1.
Vieobecné a zdveretné ustanovenia

111 Zoznam osdb, ktorych zdroje a kapacity boli Zhotovitelom poudité na preukézanie spinenia podmienok déasti:
1. COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.0., Kysihybelskd 29, 969 01 Banska Stiavnica
{uvedie sa podia potreby)

11.2 Osoby uvedené v bode 11,1, zodpovedaju za plnenie tejto zmluvy spolodne a nerozdielne spolu so Zhotovitefom
v zmysle ust. § 511 odsd Obélanskeho zdkonnska ( zakon € 40/1964 Zb. v zneni neskordich predpisov). Ak dih vol
Objednévatefovi spini Zhotovitel alebo jedna z os6b uvedenych v bode 11.2. tejto zmiuvy, povinnost ostatnych zanikne.
Velkosti podielov na dihu u jednotlivich difnikov nie si predmetom tejto Zmiuvy. Osoby uvedené v bode 11.1. tejto

zmluvy svoj zavizok spolotny so Zhotovitefom potvrdzuit podpisom tejto Zmluvy.




113 zoznamoséb zodpovednych za realizaciu stavebnych préc: ing. Viadimir Detko, stavbyvedici pre pozemné stavby
{musf sa zhodovat' s osobami, ktoré dspeiny uchddzad uviedol pri preukazovant spinenia podmienok tcasti technickej a
edbornej spésobilostl). Zhotovitel mbie podas plnenia tejto zmiuvy poulif aj iné osoby zodpovedné za realizaciu
stavebnych prac, ale musia to by! osoby s minimdlne rovnakymi kvalifika¢nymi predpokladmi a tato kvalifikéciu musf
Zhotovitel preukédzat Objedndvatefovi najneskdr trl dni pred zacatim Einnostl tychto osdb na dodévke diela 2 to spdsobom
ravnakym, ako hol povinny preukédzat kvalifikaliné predpoklady osdb zodpovednych 2a realizaciu stavebmych préc. v
pripade ak tento postup Zhotovitel nedodrii, nemdZu sa Iné osoby zudastiiovat na dadavke diela ako osoby zodpovedné za
realizaciu stavebnych prac.

14 Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa siadia zmluvné strany v prvom rade Jej ustanoventami. Pravny vafah zalofeny
touto Zmiluvou o dielo sa riadi préviym poriadkom Slovenske] repubiiky.

11.5 S vynimkou Statutdrnych zastupcov Objednivatefa resp, inej osoby wvyslovne plsomne spinomocnene
Statutdrnymi zdstupcami Obledndvatela, nemaji Eiadne tretie osoby akékoivek oprdvnenie rokoval alebo dohodovat so
Zhotovitefom zmenu podmienok tejto Zmiuvy alebo menit dohodauty rozsah Diela, Cenu Dielaz alebo akokofvek menit
ustanovenia tejto Zmluvy.

11.6 Pre vyladenie akychkolvek pochybnosti platl, & akékolvek Zhotovitelom poskytnuté vwkony nad dohodnuty
rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepienia a pod., ktoré nebudl Objednavatefom vopred vyslovne plsomne uznané
formou plsomnéhe dodatku k tejto Zmluve, nebudd objednavateiom Zhotovitelovl uhradeng a Zhotovitel nie je oprévneny
pofadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévadu.

11.7 Pokial' nie je v tejto Zmiuve o dielo uvedené inak, vietky pisomnasti musia by? dorudovand na adresy stran
wvedenéd v &l { tejto Zmluvy o diglo alebo na iné adresy, ktord si strany ozndmia. Plsomnost sa povaZuje za dorutent za
nastedovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorutovania odovzdanim pisomnostl opravnensj osobe alebo ingj osobe opravneneg] prijfimat
plsomnostl za tuto zmiuvnd stranu a pedpisom take] osoby na dorutenke afalebo képii doruéovanej pisomnost, alebo
odmietnutim prevzatla pisomnost! takou osoboy;

b} v pripade dorufovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kurigrnej stuiby dorudenim na adresu zmluvnej
strany a v pripade doporutene] zésielky odovzdanim pisomposti osobe opravnenej prijimat
plsomnosti za tdto zmluynd stranu a podpisom take] osoby na dorulenke, najneskdr viak uplynutim 3. dda
nasledujliceho po dni podania zasielky na prepravy, a to bez chiadu na Uspednost dorutenia a bez ohfadu na to, &isa
druhd zmluvnd strana s pisomnostou oboznamiia aleho nie.

11.8 Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postdpit préva a povinnosti vyplyvajlice z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu
bez predehddzajliceho plsomného sdhlasu druhed zmluvnej strany,

11.9 Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenla X tejto Zmluve o diglo st pre strany zévizné ien viedy, ked' sU
ohojstranne podpisané a nadobudnd Utinnost, Navrhy dodatkov k tejto Zmiuve o dielo mate predkiadat ktordkolvek zo
zeiuvnych strdn, Dodatky k tejto Zmiuve ¢ diele, mdu zmluvngé strany uzatvarat v sdlade s ustanovenim § 18 2VO.

11,10 V¥ pripade zmeny obchodného mena, atestov, &isla Uttu alebo inych Gdajov atebo skutofnostl, potrebnych pre
riadne plnenie tejto Zmiuvy o dielo, kaldd 2o zmluvaych strdn ondmi tito skutotnost bezodkladne druhe) zmiuvne|
strane.

1111  jednotiivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo su oddelitelné v tom zmysle, e neplatnost niekiorého 2 nich
nespbsobuje neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial by sa v dosledku zmeny pravng] Upravy nlektoréd
ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so stovenskym pravnym poriadkom {dalej len "kolizne ustanovenie"} a
predmetny rozpor by sposoboval neplatrost tejto Zmluvy o dielo ako take), bude tdto Zmiuva o dielo posudzovand, akoby
kolizne ustanovenie nikdy neobsahovals a vefah zmiuvnych strdn sa bude v tejto zalefitosti spravova! vieohecne
zgviznymi prévnymi predpismi, pokial sa zmluvné strany nedohodnd na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo
kolizne ustanovenie,

11.12  Prilehami tejto Zmluvy o dielo sii:
Pritoha & 1 - Harmonogtam préc

Prifoha & 2 - Wkaz vymer

Priloha £, 3 - Sutainé podklady



Priloha &, 4 - projektovd dokumentécia
Priloha £. 5 - zoznam subdodévatelov

1113 T#to Imluva o dielo sa vyhotovuje v 4 {8tyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kaidd zo
zmiuvryeh strin.

1114 Tito Zmluva o dielo nadobida platnost dfiom fej podpisu obldvoma zmluvaymi stranami a U¢innost diom
nasledujdcim po dni jej zverejnenia v stifade s ust. § 472 Ob&ianskeho.

1135 Zhotovite! sa zavizuje strpiet wykon kontroly/auditu sdvisiaceho s dodavanymi pracami kedykolvek potas
platnosti a ddinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi prisluinym riadiacirm orgdnom a

chjedndvatelom a to opravhenymi oschami, najmi:
a) Poskytovatela nim povereng oscby,
b} Utvar voutorného audity Riadiaceho crgénu alebo Sprostredkovatelského orgdnu a nimi poverené osoby,

¢} Najvy3si kontroiny trad SR, Urad viddneho audity, Certiflkaény orgdn a nimi poverens osoby,
d) Orgén audity, jeho spolupracujice orgdny a osoby poverené na vykon kontroty/auditu,

e} Sptromocneni zdstupcovia Eurdpske] Komisie a Eurdpskeho dvorz auditoroy,

f) Orgén zabezpecujici ochranu finangnych 2éujmov EG.

V Hornej Potdni, dia \ V Bratislave, dfia 1 8 FEH ZBZB
T8 FED, 22

Za Ohjedndvatefa; 7a Zhotovitala:
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%{E‘)m Banskd Stinvnies
Ing. Vladimir Gallo, konatel

COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.0.
Spoludiinik na strane Zhotovitefa

Upozornenie!

Do zmiuvy nesmd byf zapracované zmeny, ktaré by boll v rozpore so sifaingmi podkladmi, menill by
rovnovihu zmluviyich povinnosti v neprospech verejného obstardvatels, zvySovali by miery povinnosti v neprospech
verejného obstardvatela, zvy¥ovali cenu plnenia & mali Iny podstatny vplyv na jej obsah, Pokial uchddzal takéto zmeny
v ndwrhu Zmiuvy v ponuke uskutodni, bude to v razpore s poladavkami vereiného obstardvatela na predmet zdkazky.

Nepripd3taji sa fiadne sankcie za porufenie zmfuvnych povinnostf verejného obstardvatefa, okrem tych ktoré
30 uvedens vo vyisie uvedenom navrhu zmluvy!







